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SOSPENSIONE PROCEDURA DI GARA 

Il sottoscritto Ing. Silvio Gizzi, in qualità di Responsabile del Procedimento nella procedura negoziata 
senza preventive forme di pubblicità mediante gara informale n. IFR.S0019.2022, espletata in 
modalità telematica, per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali e delle strutture logistiche 
afferenti il Nodo AV di Firenze (CIG: 94235374BD - CUP: J91C04000000008), 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione IFR dell’8/07/2022; 
 Visto l’invito e disciplinare di gara prot. IFR-ACQ\A0011\P\2022\0000818 del 4/11/2022; 
 Considerata la scadenza del termine di presentazione dell’offerta alle ore 12:00 del 29/11/2022; 
 Preso atto che alla suddetta data sono pervenute n. 5 offerte; 
 Visto l’art. 3 dello schema di contratto oggetto di affidamento, che fissa la durata contrattuale in 

nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso; 
 Visto l’art. 31 dello schema di contratto oggetto di affidamento, che prevede la facoltà di recesso 

a favore di IFR per il caso in cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. decida l’interruzione dell’attività 
affidate a IFR nell’ambito del Nodo AV di Firenze prima del suddetto termine di durata 
contrattuale; 

 Preso atto dell’intervenuta aggiudicazione della gara bandita da RFI avente ad oggetto “Esecuzione 
e completamento dei lavori del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta Velocità del Nodo di 
Firenze e realizzazione della collina schermo nella ex area mineraria di S. Barbara con le terre provenienti dallo 
scavo - CUP J91C04000000008 – CIG 93591338DF”; 

 Ritenuta la necessità di verificare, alla luce di quanto sopra, se permanga l’esigenza del servizio 
oggetto di gara e, all’esito di tale verifica, se sia opportuno revocare la procedura di gara n. 
IFR.S0019.2022, in ragione della sopravvenuta situazione di fatto e, quindi, delle mutate 
esigenze aziendali;  

nelle more di tale verifica 

SOSPENDE 

la procedura n. IFR.S0019.2022 per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali e delle strutture 
logistiche afferenti il Nodo AV di Firenze. 

 
Firenze, 2 dicembre 2022 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Silvio Gizzi 
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