

## INFORMATIVA ESITO DI GARA

**Oggetto:** Affidamenti diretti effettuati nel periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025.

Si informa che la Società IFR ha effettuato, nel periodo che va dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025, gli affidamenti diretti riportati nel prospetto allegato.

Roma, 29/01/2026

Il Responsabile del Procedimento

in fase di Affidamento

Ombretta Apperti



| Oggetto  | Importo di affidamento | Affidatario   | CIG        |
|--|------------------------|---|------------|
| Lavori relativi alla realizzazione di una rotatoria a nord in un’area limitrofa al tracciato della Strada Statale 67 (Tosco Romagnola), inquadrata nel progetto di viabilità alternativa al passaggio a livello al km 17+685, ricadente nell’Intervento di soppressione del passaggio a livello al Km 17+685 della linea Pontassieve - Borgo San Lorenzo nel Comune di Dicomano (FI)   | 450.427,54             | SABA COSTRUZIONI S.R.L.   | B92A06333F |
| Fornitura di barriere mobili con attacchi magnetici necessari all’operatività di Infrarail   | 149.999,00 €           | THERMIT ITALIANA S.R.L. - GOLDSCHMIDT Italia S.r.l.             | B8CBA44243 |
| Servizi di payroll   | 556.850,00             | DELOITTE BUSINESS SOLUTION SRL                                  | B8456B8C0B |
| Lavori di riqualificazione, rifunionalizzazione e miglioramento sismico del FV e del FA della stazione di Pioppe di Salvaro  | 417.488,00             | OLIVERI & DI SALVO  | B8E2DD636B |
| Atto di modifica n.1 al contratto rubr. N. 122/2024 per la fornitura di tubi circolari turbo centrifugati e relative guarnizioni e raccorderie, pozzetti, chiusini per i cantieri IFR  | 70.000,00              | lombarda srl  | B3664F5E94 |
| Progettazione di fattibilità tecnica economica della riconfigurazione dell’impianto ACC di Venezia Santa Lucia dovuta a modifiche di PRG dell’armamento e della parte di TE per AV Firenze   | 149.000,00             | TESIFER   | B71AB4293F |
| Atto di Modifica n. 01 al Contratto n. 38/2025 per la fornitura dei materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di rifacimento della pensilina e alla rimozione della pavimentazione del marciapiede 4, presso la Stazione di Livorno Centrale.   | 159.000,00             | DELLA BUONA S,R,L.  | B8CB750264 |
| Atto di Modifica n. 1 al Contratto n. 41/2023 per la progettazione esecutiva di dettaglio e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di due edifici presso le aree in possesso di IFR site in via di Castel Guidone nel comune di Roma   | 30.000,00              | PAVER COSTRUZIONI S.P.A   | B77E4EFDD0 |
| Atto di Modifica n. 1 al Contratto n. 95/2024 per il supporto alla redazione del Progetto Esecutivo delle opere di adeguamento e rifunionalizzazione della stazione di Livorno Centrale - fabbricato viaggiatori, Ferrotel e aree esterne  | 91.471,36              | POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' COOPERATIVA | B8AFB04D29 |
| Fornitura di materiali per la realizzazione delle opere di elettrificazione della tratta Trento (pk 146+989) - Borgo Valsugana Est (pk 102+528), sulla linea Trento-Bassano del Grappa.  | 400.000,00             | TECNICA ELETTROMECCANICA INDUSTRIALE S.R.L                      | B966769691 |
| Atto di Modifica n. 01 al Contratto n. 77/2023 per il nolo a freddo di mezzi d’opera e attrezzature da utilizzarsi presso i cantieri di IFR su tutto il territorio nazionale   | 44.000,00              | ALAYAN RENTALS S.P.A. (già CGT EDILIZIA S.P.A.)                 | 9956072A84 |
| Realizzazione di impianti di illuminazione pubblica per i cantieri della Valtellina  | 250.071,76             | BOUYGUES E&S Italia S.p.A.                                      | B8BE65A1BF |
| Affidamento dei servizi amministrativi e di supporto operativo, con ritiro e consegna dei documenti a domicilio e copertura su tutto il territorio nazionale   | 149.000,00             | ROMEXPRESS SRL  | B85C7EEAC4 |
| Atto di Modifica n. 1 all’Accordo Quadro n. 165/2024 per il supporto qualificato alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Esecutiva di opere civili afferenti alla sede ferroviaria, fabbricati e relativi impianti, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti  | 735.000,00             | SYSTRA SPA - SINTAGMA SRL                                       | B851807205 |
| Atto di Modifica n. 3 all’ODA n. 123/2024 per il servizio di stampa e rilegatura per il cantiere sito in Valtellina  |                        | ByLAB S.r.l. - OPIQUAD DIGITAL SERVICES S.R.L.                  | B349FF5AC3 |
| Lavori di soppressione dei passaggi a livello posti sulla linea ferroviaria Sondrio – Tirano.  | 1.999.000,00           | BIOTECH GROUP SOCIETA' COOPERATIVA                              | B8649348CD |
| Atto di Modifica n. 1 al Contratto n. 150/2024 per il supporto alla redazione del Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED)  | 70.000,00              | CDV ENGINEERING S.R.L.  | B99C79D04C |
| Realizzazione delle fondazioni e posa in opera dei sostegni TE nel cantiere relativo all’elettrificazione della tratta Trento (pk 146+989) - Borgo Valsugana Est (pk 102+528), sulla linea Trento-Bassano del Grappa.  | 734.121,52             | ADRIAN COSTRUZIONI SRLS   | B853DE301D |
| Atto di Modifica n. 3 al Contratto n. 59/2025 per la la fornitura di materiale per la realizzazione dei rilevati stradali previsti nell’ambito dei lavori per la soppressione dei passaggi a livello ai km 2+984, 3+519, 4+143, nei comuni di Montagna in Valtellina e Poggiridenti (SO), e ai km 10+483, 11+066, 11+690 nei comuni di Teglio e Chiuro (SO), sulla linea ferroviaria Sondrio – Tirano.   | 104.390,90             | R.M. SCAVI  | B8BDE828AF |
| Incarico di supporto alla progettazione impiantistica relativa alla variante al progetto originario dei lavori di “Adeguamento dell’accessibilità della stazione di Barletta”.   | 25.000,00              | TEKNE’ S.R.L.   | B87B8C18CD |
| Realizzazione dei lavori di adeguamento del sistema di raccolta delle acque nere e grigie prodotte nella SSE di Cadeo (PC), nonché l’esecuzione preventiva per l’indagine della presenza d’amianto nell’edificio Posto B di Bologna San Donato   | 39.000,00              | AVR S.R.L.  | B873A10C3D |
| AQ per la fornitura di percorsi tattili per i vari cantieri di IFR ricadenti sull’intero territorio nazionale  | 440.000,00 €           | D’ASCENZI PAVIMENTI SPA   | B8F4144E19 |
| Fornitura e la posa di pavimento in PVC e relativo battiscopa, nonché la realizzazione di opere impiantistiche elettriche e la tinteggiatura delle pareti presso la sede di IFR sita in via Marsala 41, Roma.  | 3.450,00               | EDIL O.P. SRL   | B8A88024DD |
| Fornitura e installazione di un climatizzatore monosplit presso la sede di IFR sita in via Marsala 41, Roma.   | 1.400,00               | CRESTA SRL  | B88097D893 |
| Fornitura di piante ornamentali presso la sede di IFR sita in via Marsala 41, Roma.  | 3.954,00               | S. & P. Di Stabile Armando & C. S.A.S.                          | B8A876FB8C |
| Atto di Modifica n. 3 al Contratto n. 96/2023 per la redazione del progetto esecutivo relativo alla soppressione dei passaggi a livello al km 8+233 nel Comune di Ponte in Valtellina e al km 8+665 e 9+412 nel comune di Chiuro, sulla linea ferroviaria Sondrio – Tirano.  | 46.784,43              | T.E.C.N.I.C. CONSULTING ENGINEERS S.R.L.                        | B94AAE4251 |
| Atto di Modifica n. 1 al Contratto n. 78/2025 per posa di recinzioni e movimentazioni di materiali vari presso il cantiere relativo alla realizzazione dell’Area di Formazione Didattica della Technical Academy di Bologna presso le aree ferroviarie di Bologna San Donato   | 9.000,00               | ALBA RECINZIONI SOC. COOP.                                      | B8739B4055 |
| Servizio di vitto diurno e serale per i dipendenti di IFR operanti presso il cantiere relativo all’esecuzione delle opere di Adeguamento e Rifunionalizzazione della Stazione di Livorno Centrale - Accessibilità - Banchine, Marciapiedi, Pensiline - Stralcio Marciapiede 3.   | 39.000,00              | JBT S.R.L.  | B8F430724A |
| Fornitura della catenaria rigida per il cantiere relativo ai lavori di elettrificazione della tratta Trento (pk 146+989) - Borgo Valsugana Est (pk 102+528), sulla linea Trento-Bassano del Grappa   | 400.000,00             | BONOMI EUGENIO S.P.A.   | B8D7C98F98 |
| Fornitura e la posa di segnaletica stradale in corrispondenza della viabilità relativa agli interventi di soppressione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Sondrio – Tirano.   | 39.000,00              | SEGNALGRAFICA S.R.L.  | B96D3DF7CB |
| Fornitura di materiale ed attrezzature edili e minuteria di vario tipo occorrente per il cantiere relativo alla soppressione del passaggio a livello al km 17+685 della linea Pontassieve - Borgo San Lorenzo nel Comune di Dicomano (FI).   | 39.000,00              | Guidotti S.r.l.   | B8DAE20F76 |
| Accordo Quadro per il servizio relativo alla caratterizzazione e alla progettazione delle attività di bonifica dei siti contaminati ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché alla caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo e alla redazione dei piani di utilizzo ai sensi del DPR 120/2017.   | 140.000,00             | PETROLTECNICA S.P.A.  | B966F14A7B |
| Atto di Modifica n. 1 al Contratto n. 50/2025 per lavori relativi alla riqualificazione e rifunionalizzazione del complesso di stazione di interscambio tra il servizio ferroviario e il servizio marittimo della Stazione di Villa San Giovanni – Interventi di miglioramento sismico e restyling del fabbricato viaggiatori (Fase 2 – sottofase 1)   | 209.780,24             | BIOTECH GROUP SOCIETA' COOPERATIVA                              | B98921C726 |
| Nolo di un ponte per viabilità provvisoria per il cavalcavia sul torrente Davaglione, per la soppressione dei PL al Km 2+984, Km 3+519, Km 4+143, nei comuni di Montagna in Valtellina e Poggiridenti (SO), sulla linea ferroviaria Sondrio – Tirano.  | 80.000,00              | JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L.                                   | B8AFA86531 |
| Servizio di scarico, movimentazione stoccaggio di elementi prefabbricati, da eseguirsi con mezzi di sollevamento, e servizio di assistenza alla posa di manufatti Pregymix presso i cantieri siti nella Stazione di Livorno  | 39.000,00              | PREGY MIX SRL   | B8E2F50B58 |
| Accordo Quadro per l’affidamento di servizi topografici propedeutici alla progettazione, da svolgersi nell’intero territorio nazionale   | 140.000,00             | TOPOGRAFICA S.R.L.  | B9AFA789EC |
| Atto di modifica n.1 al Contratto n. 131/2024 per l’affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori (DL) nell’ambito dell’appalto dei lavori di “Realizzazione delle opere sostitutive del P.L. al km 10+327 della linea Salerno - Mercato San Severino, in Comune di Pellezzano (SA)” e di “Realizzazione di un cavalcavia e di una rotatoria su via Irno, per la soppressione del Passaggio a Livello al km 1+799 della linea ferroviaria Salerno – Mercato San Severino in Comune di Salerno (SA)”. |                        | ING. MARIO ARIENZO  | B36651DF96 |
| Servizio di controllo tecnico per il rilascio delle DP   | 39.000,00              | Progetto Costruzione Qualità – PCQ S.r.l.                       | B8F64FD8CC |
| Servizio di vitto Bologna San Donato   | 149.000,00             | A.RIS BAR S.R.L.  | B918D2A44A |
| Realizzazione degli impianti elettrici e speciali nella stazione di Barletta a supporto del progetto di variante   | 184.493,75 €           | SICUREZZA TECNOLOGICA SRL                                       | B9700261BD |
| Atto di Modifica n. 2 al Contratto n. 44/2024 per l’avvalimento dell’attestazione SOA ex art. 104, D.lgs. n. 36/2023, per la categoria OG3 strumentale all’affidamento e all’esecuzione dei lavori di “soppressione dei Passaggi a Livello della linea ferroviaria Sondrio - Tirano, ricadenti rispettivamente nei territori dei comuni di Teglio e Chiuro e nei comuni di Montagna in Valtellina e Poggiridenti”.   | 143.047,28             | Imaco S.P.A   | B9083A5731 |
| Collaudo tecnico amministrativo e statico Realizzazione 2 edifici uso magazzino in via di Castelguidone (RM)   | 16.990,55 €            | ING. DARIO D’INNOCENZO  | B8CBB0F9C6 |
| AM n. 1 al Contratto n. 97/2025 per la realizzazione delle fondazioni e posa in opera dei sostegni TE nel cantiere relativo all’elettrificazione della tratta Trento (pk 146+989) - Borgo Valsugana Est (pk 102+528), sulla linea Trento-Bassano del Grappa.   |                        | ADRIAN COSTRUZIONI SRLS   | -          |
| Atto di Modifica n. 1 al Contratto n. 98/2024 per il supporto alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e del successivo Progetto Esecutivo (PE), come definiti dal D.Lgs. 36/2023, relativi agli interventi di accessibilità e di ammodernamento della Stazione di Cervignano del Friuli (UD).  | 78.405,04              | STUDIO CATALANO S.R.L.  | B96638E811 |
| Accordo Quadro per studi di traffico e analisi trasportistica a supporto della progettazione di opere civili afferenti alla sede ferroviaria ricadenti nell’intero territorio nazionale  | 140.000,00             | GO-MOBILITY S.R.L.  | B966E616C5 |
| Supporto alla Progettazione Esecutiva delle sottostrutture dei ponti al km 14+640 e 14+842 nel comune di Massa e Cozzile e del ponte al km 14+210 nel comune di Montecatini, nonché per il supporto alla Progettazione Esecutiva di Dettaglio dei ponti al km 14+640 e 14+842 nel comune di Massa e Cozzile, al km 14+210 nel comune di Montecatini e al km 15+680 nel comune di Buggiano  | 140.000,00             | GUGLIELMO ALUISANTONIO  | B99C88B4B2 |
| Atto di Modifica al contratto Rubr. n.100/2024 per supporto alla redazione del PFTE e successivo (PE) relativi alla Stazione di Mogliano Veneto (TV).  | 26.568,00              | SINTEL ENGINEERING S.R.L.                                       | B9661E5958 |
| Supporto alla redazione del Progetto Esecutivo relativo agli interventi infrastrutturali di soppressione del passaggio a livello al km 17+685, nel comune di Dicomano, sulla linea Pontassieve - Borgo San Lorenzo – Fase 2 e 3  | 140.000,00             | TECNISTUDIO IBC   | B9B4A87AEE |
| Servizio di vitto serale per i dipendenti di IFR operanti presso il cantiere relativo alla riqualificazione e rifunionalizzazione del complesso di stazione di interscambio tra il servizio ferroviario e il servizio marittimo della Stazione di Villa San Giovanni.  | 39.999,00              | Calabria Food Società a Responsabilità Limitata Semplificata    | B995904BA8 |
| Atto di Modifica n. 2 all’Accordo Quadro n. 165/2024 per il supporto qualificato alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e alla Progettazione Esecutiva di opere civili afferenti alla sede ferroviaria, fabbricati e relativi impianti, anche attraverso lo sviluppo di modelli informativi BIM, ove previsti  | 447.000,00             | SYSTRA SPA - SINTAGMA SRL                                       | B99DA72AB3 |
| Lavori di completamento del Marciapiede 4, nell’ambito degli interventi di adeguamento e rifunionalizzazione della Stazione di Livorno Centrale - Accessibilità - Banchine, Marciapiedi, Pensiline   | 425.733,31             | DELLA BUONA S.R.L.  | B96698328B |
| Esecuzione dei lavori di demolizione, rimozione, trasporto, conferimento a discarica e movimenti terra e rifacimento pavimentazione stradale per realizzazione di sottopasso pedonale al km 667+976, sostitutivo del pl al km 667+976 della linea bari-lecce in comune di mola di Bari (BA)  | 195.697,70             | Multiscavi S.R.L.   | B99DA12B7A |
| Fornitura di strenne natalizie per i dipendenti della società IFR  | 6.445,00               | DOLCE TENTAZIONE S.A.S. DI DALOISO ANTONIO & C.                 | B9A22F408F |
| Servizio di catering per n. 80 ospiti da svolgersi nella giornata del 18 dicembre 2025 presso la sede di Infrarail S.r.l. sita in via Marsala 41, Roma   | 1.900,00               | Massaro Bros Società a Responsabilità Limitata                  | B9A2180D8F |
| Fornitura di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita per i cantieri IFR relativi ai lavori di soppressione dei passaggi a livello sulla linea Sondrio – Tirano  | 440.000,00             | COSSI COSTRUZIONI S.p.A.  | B9AF92E999 |